

**Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Giovanni Chiabà" con sede**

**San Giorgio di Nogaro (UD) - C.Fisc. 81001630300 - P.I. 01012700306**

**Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche**

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lettera d) sotto soglia

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'appalto dei lavori per interventi di

riqualificazione energetica dell'edificio residenziale dell'ASP "G. CHIABÀ" -

San Giorgio di Nogaro (UD). CUP: F94H16000240005 - CIG: 8283572BDA

### **Premessa**

Si richiamano i precedenti verbali della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche:

- Verbale n.1 di data 07/10/2020.
- Verbale n.2 di data 16/10/2020.
- Verbale n.3 di data 21/10/2020.
- Verbale n.4 di data 23/10/2020.
- Verbale n.5 di data 26/10/2020.
- Verbale n.6 di data 28/10/2020.
- Verbale n.7 di data 06/11/2020.

### **VERBALE N.8**

Il giorno 11/11/2020 alle ore 15.00 circa presso la sede dell'ASUFC – P.O. di Palmanova – via Natisone n.11 località Jalmicco, presso l'ufficio dell'ing. Spanghero, stanza CH949 ST.3, si è riunita per la ottava volta la Commissione giudicatrice, di seguito in breve "Commissione", per procedere alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Detta Commissione è composta dalle sottoindicate persone, tutte presenti:

- ing. Sandro Barbina, presidente della Commissione di gara;

Handwritten signature and a circular stamp with a cross inside, located in the bottom right corner of the page.

- ing. Fabio Spanghero, componente;
- ing. Dimitri Troncon, componente con funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione prosegue i lavori con l'attribuzione delle preferenze, con il metodo del confronto a coppie, seguendo la sequenza indicata nel prospetto "criteri ed elementi di valutazione" allegato al disciplinare di gara.

Vengono quindi dettagliatamente analizzate le offerte tecniche così come di seguito riportato.

Per quanto afferente al criterio **B.1** "*Organizzazione della logistica cantiere e modalità esecutive adottate per mitigare l'impatto dell'opera*":

1) Elemento di valutazione **B1.1** "*Modalità esecutive adottate per mitigare l'impatto sugli ospiti e sulle abitazioni prospicienti il cantiere*";

tenuto conto dei criteri motivazionali indicati nel succitato allegato "*La valutazione sarà basata sul grado di approfondimento, la coerenza e la fattibilità delle proposte sulla base del layout di cantiere proposto dalla ditta con le migliorie ritenute necessarie*" la Commissione procede all'attribuzione delle preferenze con il metodo del confronto a coppie i cui esiti vengono riportati in "**Allegato 1**" quale parte integrante del presente verbale.

2) Elemento di valutazione **B1.2** "*Metodologie per il pronto intervento*";

tenuto conto dei criteri motivazionali indicati nel succitato allegato "*Verranno valutate le strategie messe in campo da parte dell'impresa per supportare l'Azienda in caso di interruzioni o disservizi nel corso dei lavori ed eventi avversi che si dovessero verificare nell'ambito dell'appalto*" la Commissione procede all'attribuzione delle preferenze con il metodo del confronto a coppie i cui esiti vengono riportati in "**Allegato 2**" quale parte

integrante del presente verbale.

3) Elemento di valutazione **B1.3** "Capacità esecutiva";

tenuto conto dei criteri motivazionali indicati nel succitato allegato "Verrà valutata la capacità di esecuzione dell'impresa mediante la proposizione di almeno due lavori simili e/o paragonabili a quello oggetto di intervento. Sarà valutata l'esecuzione di un lavoro di coibentazione con lana minerale e un impianto fotovoltaico di almeno 50 kW;" la Commissione procede all'attribuzione delle preferenze con il metodo del confronto a coppie i cui esiti vengono riportati in "**Allegato 3**" quale parte integrante del presente verbale.

Per quanto afferente al criterio **B.2** "Rapporti con la DL, impiego di personale e riduzione contenzioso":

4) Elemento di valutazione **B2.1** "Modalità di iterazione con la DL per il chiarimento i dettagli, adempimento PSC e per la prevenzione dei contenziosi";

tenuto conto dei criteri motivazionali indicati nel succitato allegato "La valutazione sarà basata sul grado di approfondimento, la coerenza e la fattibilità delle proposte;" la Commissione procede all'attribuzione delle preferenze con il metodo del confronto a coppie i cui esiti vengono riportati in "**Allegato 4**" quale parte integrante del presente verbale.

5) Elemento di valutazione **B2.2** "Capocantiere opere edili ed impiantistica - qualità delle maestranze";

tenuto conto dei criteri motivazionali indicati nel succitato allegato "la valutazione sarà basata sull'esperienza professionale in relazione ad opere affini e di importo superiore a quello a base d'asta;" la Commissione

procede all'attribuzione delle preferenze con il metodo del confronto a coppie i cui esiti vengono riportati in "Allegato 5" quale parte integrante del presente verbale.

Terminata la seduta, la Commissione consegna all'ing. Fabio Spanghero la documentazione inerente alle offerte tecniche oggetto della valutazione e tratte dalla piattaforma E-Appalti FVG, affinché venga conservata in luogo sicuro e non accessibile.


Alle ore 18.30 circa la seduta si conclude.

Verbale letto, approvato e sottoscritto


ing. Sandro Barbina - Presidente



ing. Fabio Spanghero - Componente



ing. Dimitri Troncon - Componente e segretario verbalizzante



**B1.1**

**Modalità esecutive per mitigare impatto su ospiti e su abitazioni prospicienti il cantiere**

Commissario 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	C 2	D 2	A 2	A 2	A 2	A 3	A
B			C 2	D 2	B 2	B 2	B 2	B 2	B
C				D 2	C 2	C 2	C 2	C 3	C
D					D 2	D 2	D 3	D 4	D
E						1 1	E 2	E 2	E
F							F 2	F 2	F
G								G 2	G
H									H

Commissario 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	1 1	D 2	A 2	A 3	A 2	A 2	A
B			C 2	D 3	B 2	B 2	B 2	B 2	B
C				D 2	C 2	C 3	C 2	C 2	C
D					D 3	D 4	D 3	D 3	D
E						E 2	1 1	1 1	E
F							G 2	H 2	F
G								1 1	G
H									H

Commissario 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	1 1	D 2	A 2	A 2	A 2	A 3	A
B			C 2	D 2	B 2	B 2	B 2	B 2	B
C				D 2	C 2	C 2	C 2	C 3	C
D					D 2	D 2	D 3	D 3	D
E						1 1	E 2	E 2	E
F							F 2	F 2	F
G								G 2	G
H									H

*Scuderi*

*Scuderi*

*Scuderi*

**B1.2**

**Metodologie per il pronto intervento**

Commissario 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		B 2	C 2	D 2	A 2	F 2	A 2	A 2	A
B			B 2	D 2	B 2	B 2	B 3	B 2	B
C				D 2	C 2	1 1	C 3	C 2	C
D					D 3	D 2	D 4	D 2	D
E						F 2	E 2	H 2	E
F							F 3	F 2	F
G								H 2	G
H									H

Commissario 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		B 2	C 2	D 3	1 1	F 2	A 2	1 1	A
B			B 2	D 2	B 2	1 1	B 2	B 2	B
C				D 2	C 2	F 2	C 2	C 2	C
D					D 3	D 2	D 4	D 3	D
E						F 2	E 2	1 1	E
F							F 2	F 2	F
G								H 2	G
H									H

Commissario 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		B 2	1 1	D 2	A 2	F 2	A 2	A 2	A
B			B 2	D 2	B 2	1 1	B 2	B 2	B
C				D 2	C 2	F 2	C 2	C 2	C
D					D 2	D 2	D 2	D 2	D
E						F 2	E 2	1 1	E
F							F 2	F 2	F
G								H 2	G
H									H

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**B1.3**

**Capacità esecutiva**

Commissario 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	A 2	A 2	A 4	A 2	A 3	A 3	A
B			C 2	D 2	B 2	F 2	B 2	B 2	B
C				D 2	C 2	F 2	C 2	C 2	C
D					D 3	D 2	D 2	D 3	D
E						F 3	G 2	H 2	E
F							F 2	F 2	F
G								G 2	G
H									H

Commissario 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 4	A 2	A 2	A 5	A 3	A 3	A 5	A
B			C 2	D 3	B 2	F 2	G 2	B 2	B
C				D 2	C 3	C 2	C 2	C 3	C
D					D 4	D 2	D 3	D 4	D
E						F 2	G 2	1 1	E
F							F 2	F 2	F
G								G 2	G
H									H

Commissario 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	A 2	A 2	A 3	A 2	A 2	A 3	A
B			C 2	D 2	B 2	F 2	G 2	B 2	B
C				D 2	C 2	C 2	C 2	C 2	C
D					D 3	D 2	D 2	D 3	D
E						F 2	G 2	1 1	E
F							F 2	F 2	F
G								G 2	G
H									H

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**B2.1**

**Modalità di interazione con la DL per i dettagli, PSC e prevenzione contenziosi**

Commissario 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		1 1	C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	A 2	A
B			C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	B 2	B
C				D 2	C 2	C 2	C 2	C 2	C
D					D 2	D 2	D 2	D 3	D
E						F 2	G 2	E 2	E
F							1 1	F 2	F
G								G 2	G
H									H

Commissario 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	C 2	D 2	1 1	F 2	G 2	A 2	A
B			C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	1 1	B
C				1 1	C 2	1 1	1 1	C 2	C
D					D 2	1 1	1 1	D 2	D
E						F 2	G 2	E 2	E
F							1 1	F 2	F
G								G 2	G
H									H

Commissario 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	A 2	A
B			C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	B 2	B
C				1 1	C 2	C 2	C 2	C 3	C
D					D 2	D 2	D 2	D 3	D
E						F 2	G 2	E 2	E
F							G 2	F 2	F
G								G 2	G
H									H

*[Handwritten signatures]*

**B2.2**

**Capocantiere opere edili ed impiantistiche - qualità delle maestranze**

Commissario 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	C 2	D 2	E 2	F 2	1 1	A 2	A
B			C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	B 2	B
C				1 1	C 2	C 2	C 2	C 3	C
D					D 2	D 2	D 2	D 3	D
E						F 2	E 2	E 2	E
F							F 2	F 2	F
G								G 2	G
H									H

Commissario 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	A 2	A
B			C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	1 1	B
C				D 2	1 1	1 1	1 1	C 2	C
D					D 2	D 2	D 2	D 2	D
E						1 1	1 1	E 2	E
F							1 1	F 2	F
G								G 2	G
H									H

Commissario 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	
A		A 2	C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	A 2	A
B			C 2	D 2	E 2	F 2	G 2	B 2	B
C				1 1	C 2	C 2	C 2	C 3	C
D					D 2	D 2	D 2	D 3	D
E						F 2	1 1	E 2	E
F							F 2	F 2	F
G								G 2	G
H									H